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Labem, oddílu B, vložka č. 1620 (dále jen„STRIX CHOMUTOV a.s.“) platné a účinné od 1.10.2021 a určující část obsahu 
smlouvy o dílo, ve které je uveden výslovný odkaz na tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) 
 



 

Obsah OP:  

  

1. Působnost obchodních podmínek  

2. Povinnosti zhotovitele  

3. Podklady pro provedení díla  

4. Stavební deník  

5. Věci a jiná plnění určené k provedení díla  

6. Vlastnické právo k zhotovované věci  

7. Nebezpečí škody na zhotovované věci  

8. Cena za dílo  

9. Platební podmínky  

10. Způsob provádění díla  

11. Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění díla  

12. Provedení díla  

13. Záruka za jakost  

14. Vady díla  

15. Prodlení zhotovitele  

16. Smluvní pokuty  

17. Odstoupení od smlouvy  

18. Postoupení pohledávek  

19. Započtení pohledávek  

20. Ostatní a závěrečná ustanovení 



 

1. Působnost obchodních podmínek  
  

1.1. Tyto OP určují část obsahu smlouvy o dílo, ve které má obchodní společnost  
STRIX CHOMUTOV a.s. postavení objednatele a ve které je uveden výslovný  
odkaz na tyto obchodní podmínky.  

1.2. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním OP. Pro odstranění  
pochybností se sjednává, že odlišné ujednání ve smlouvě má přednost vždy pouze  
před tím ujednáním OP, které výslovně upravuje smlouvou odchylně sjednanou  
podmínku, právo či povinnost. Další, přímo či odvozeně související ustanovení OP,  
zejména další ustanovení OP upravující ostatní podmínky ceny za dílo, platební  
podmínky, podmínky záruky za jakost díla a smluvní pokuty, tím zůstávají  
nedotčeny.     

1.3. Veškerá ujednání smlouvy je třeba v pochybnostech o jejich obsahu vykládat  
v souladu s principy a zásadami těchto OP.  

1.4. Tyto OP jsou k dispozici v písemné formě v sídle obchodní společnosti  
    STRIX CHOMUTOV a.s. a dále v elektronické  formě na internetové adrese společnosti  

STRIX CHOMUTOV a.s. http://www.strixchomutov.cz/smernice. K jejich závaznosti pro  
zhotovitele v konkrétním obchodním vztahu pak postačuje již i jen jejich  
zpřístupnění na internetové adrese a odkaz na ně v jednotlivých smlouvách o dílo či  
objednávkách společnosti STRIX CHOMUTOV a.s. Znění OP je pro zhotovitele  
závazné od okamžiku jejich zveřejnění na shora uvedených internetových  
stránkách.  
 

1.5. „Objednatelem“ se pro účely těchto OP rozumí obchodní společnost STRIX CHOMUTOV a.s., 
      se sídlem Polní 4795, Chomutov 431 01, IČ: 27274535, 
      zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu B, vložka č. 1620 

 
1.6. „Zhotovitelem“ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, která  

s objednatelem uzavřela smlouvu o dílo, ve které vystupuje na straně zhotovitele.   

2. Povinnosti zhotovitele  
  

2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a na svoji  
odpovědnost ve sjednané době, a to způsobem v souladu s příslušnými závaznými  
právními předpisy a směrnými normami. Součástí povinností zhotovitele je i  
provedení ve smlouvě výslovně neuvedených prací či činností, jejichž provedení je  
s ohledem na předmět smlouvy v daném oboru nezbytné, potřebné, účelné či  
obvyklé, představuje nejvyšší standard v daném oboru či je spravedlivě ze strany  
objednatele očekávané s přihlédnutím k předpokládanému výsledku, kterým je  
provedení bezvadného, funkčního díla, jak je ve smlouvě specifikováno.   

2.2. Nevyplývá- li ze smlouvy jinak, je zhotovitel oprávněn provést bezvadné dílo před  
sjednanou dobou. 

2.3. Při provádění díla postupuje zhotovitele samostatně, je však vázán pokyny  
objednatele. V případě pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit na  
případnou nevhodnost pokynu, ledaže tuto nevhodnost nemohl zjistit ani při  
vynaložení odborné péče. Stejně tak je zhotovitel povinen upozornit objednatele na  
nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele.  Na nevhodnost pokynu nebo  
věcí objednatele je zhotovitel povinen upozornit písemně s uvedením důvodů, pro  
které považuje pokyn nebo věci za nevhodné. Lhůta činí 5 pracovních dní. 

2.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla či jeho části jinou osobu, jestliže  
ze smlouvy nevyplývá nic jiného. Při provádění díla či jeho části jinou osobou má  
zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Hodlá-li zhotovitel pověřit  
prováděním díla či jeho části jinou osobu, je povinen tuto skutečnost předem  
písemně oznámit objednateli, nesdělí- li objednatel písemně do 5 pracovních dnů, že  
souhlasí, platí, že nesouhlasí. Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho subdodavatel  
nebude oprávněn prováděním díla či jeho části pověřit další osobu bez předchozího  
písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn trvat na tom, aby  
zhotovitel prováděl dílo sám.  

2.5. Zhotovitel je povinen v každém ohledu dbát práv a oprávněných zájmů objednatele  
a postupovat vždy v souladu s nimi.  

2.6. Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky společenské odpovědnosti  
zaměstnavatele, zejména:   

- pečovat o zdraví a bezpečnost pracovníků;  
- zajišťovat pracovníkům bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní prostředí;  
- respektovat právo pracovníků na svobodu sdružování a právo na kolektivní  

vyjednávání;  

- zvyšovat povědomí a angažovanost pracovníků v oblasti společenské  
odpovědnosti;  

- nevyužívat dětskou práci a nucenou práci;  



 

- neuplatňovat ani nepodporovat žádnou formu diskriminace a nátlaku;  
- nebránit pracovníkům v uplatňování práva na nezávislé myšlení a konání.  

 

2.7.  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu 
podnikatelské činnosti) včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a  to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky je sjednána ve 
smlouvě o dílo. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli, ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. Doklady o pojištění je 
zhotovitel povinen předložit objednateli do 21 dnů po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí 
staveniště.   

  
2.8.  Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat 

objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou 
událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny 
díla.  

 



 

3. Podklady pro provedení díla 

 
3.1. Objednatel předá zhotoviteli podklady pro provedení díla při podpisu smlouvy o  

dílo, a to v jednom vyhotovení. Zhotovitel je oprávněn podklady, které mu byly  
předány objednatelem, použít výhradně pro plnění předmětné smlouvy o dílo. Po  
skončení stavby je zhotovitel povinen vrátit takto poskytnuté podklady objednateli.  
Jakékoliv jiné použití je dovoleno pouze s předchozím výslovným písemným  
souhlasem objednatele. Veškeré předané podklady zůstávají vlastnictvím  
objednatele.  

3.2. Zhotovitel je povinen prověřit a přezkoumat předané podklady a oznámit písemně  
objednateli do 3tří kalendářních dnů od jejich převzetí zjištěné vady, opomenutí,  
rozpory, neúplné popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění  
prací, i když jsou v souladu s ostatními pracemi, dodávkami, zařízeními a výkony, 
spolu s návrhy nebo pokyny k odstranění zjištěných vad.  
V případě částí projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatelem 
po podpisu smlouvy o dílo, je povinností zhotovitele prověřit předané podklady do  
5ti dnů od jejich převzetí.  
Zhotovitel není oprávněn později namítat, že mu nebyly známy vady a nedostatky  
dokumentace, které mohl zjistit z předaných podkladů.  

3.3. Pokud zhotovitel nesdělil žádné výhrady k předaným podkladům, případně tyto  
výhrady sdělil vadně, odpovídá za všechny s tím spojené důsledky a je povinen  
provést všechny smluvní práce a výkony, nezbytné pro řádné ukončení a předání  
díla, a to na svůj náklad.  



 

4. Stavební deník 

  
 4.1. Stavbyvedoucí nebo jiný písemně pověřený pracovník zhotovitele je povinen vést  

ode dne převzetí staveniště stavební deník o prováděných pracích, do kterého  
zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to zejména:  
 
- údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti;  
-  výzvy a předání a převzetí následně zakrytých prací 
- údaje o provádění a výsledcích kontrolních zkoušek 
- odchylky od projektové dokumentace nebo od podmínek stanovených  
     stavebním povolením anebo jiným rozhodnutím nebo opatřením;  

-  zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a;  

- další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány  
státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím,  
zejména s mokrým výrobním procesem, počasí u zemních prací a terénních  
úprav apod.  

4.2. Mimo stavbyvedoucího zapisuje potřebné záznamy ve stavebním deníku ze strany  
objednatele i jeho oprávněný pracovník.  

4.3. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu stavebního  
zákona a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci  
staveb. Jméno zaměstnance zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního  
(montážního) deníku musí být uvedeno ve smlouvě o dílo. Nad rámec uvedeného  
rozsahu je zhotovitel rovněž povinen uvádět veškeré rozhodné skutečnosti, zejména takové, 
které mohou mít význam pro zjištění rozsahu či kvality provedení díla.  
Případná změna pověřené osoby může být provedena pouze na základě písemného  
oznámení zhotovitele objednateli.  

4.4. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku v průběhu pracovní  
doby, minimálně však v pracovní dny od 07:00 hodin do 17:00 hodin, a to v místě  
provádění díla, na místě řádně označeném a pro umístění stavebního deníku  
s přihlédnutím k okolnostem vhodném.  

4.5. Povinnost k vedení stavebního deníku končí dle platných právních předpisů dnem,  
kdy dojde k převzetí díla. Zhotovitel je však povinen následně vést stavební deník i  
po dobu odstraňování stavebních vad a nedodělků podle kolaudačního rozhodnutí,  
jakož i předávacího protokolu, resp. po celou dobu, po kterou je zhotovitel na  
předmětné stavbě pro objednatele činný.   

4.6. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují průběžně, nejpozději však vždy na  
konci pracovní doby, není-li stanoveno jinak, nejpozději v 16:00 hod, vyjma prací  
prováděných později. 

5. Věci a jiná plnění určené k provedení díla 

 
 

5.1. Věci a plnění, které jsou potřebné k provedení díla a k jejichž opatření není podle  
smlouvy zavázán objednatel, je povinen opatřit zhotovitel.  

5.2. Za věc převzatou od objednatele do opatrování za účelem jejího zpracování při  
provádění díla nebo za účelem její opravy nebo úpravy odpovídá v plném rozsahu  
zhotovitel objednateli jako skladovatel.  

5.3. Po ukončení díla nebo po zániku závazku zhotovitele dílo provést, je zhotovitel  
povinen bez zbytečného odkladu vrátit objednateli věci od něho převzaté, jež  
nebyly zpracovány při provádění díla.  

5.4. Ohledně věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, má zhotovitel postavení  
prodávajícího, pokud z ustanovení smlouvy o dílo a obchodního zákoníku  
nevyplývá něco jiného. Není-li dohodnuto jinak, má za to, že kupní cena těchto věcí  
je již zahrnuta v ceně za dílo a zhotovitel u těchto věcí nemá nárok na úhradu jejich  
ceny za takto opatřené věci. 

5.5. Není-li v objednávce popř. ve smlouvě o dílo dohodnuto jinak, může objednatel k  
    objednávce přiřadit variantu, že zajistí na své náklady ubytování zaměstnanců zhotovitele, 
    kteří jsou potřební k provedení prací pro objednatele. 
    Pokud zhotovitel tuto variantu schválí a příjme, bude tak uvedeno a potvrzeno v objednávce.  
    Zhotovitel je povinen k fakturaci připojit přílohu, kde bude název ubytovacího zařízení, období 
    pobytu a seznam ubytovaných zaměstnanců zhotovitele. Pokud takto neučiní, objednatel  
    v takovém případě fakturu nepřijme a vrátí nazpět zhotoviteli. 

 

 



 

   

6. Vlastnické právo ke zhotovované věci 
 
6.1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel, není-li jím jiná, od zhotovitele odlišná,  

osoba, která je ve smluvním vztahu s objednatelem.  

7. Nebezpečí škody na zhotovované věci 
 
7.1. Nebezpečí škody na věci nese od uzavření smlouvy do doby předání a převzetí  

řádně ukončeného díla zhotovitel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci i po  
dobu prodlení s odstraňováním vad.  

7.2. Objednatel a zhotovitel omezují výši náhrady škody, na kterou může zhotoviteli  
vzniknout nárok v souvislosti s porušením povinností objednatele dle této smlouvy  
či OP, když maximální výše celkové náhrady škody je omezena částkou  
odpovídající 10 % z ceny za dílo dle příslušné smlouvy o dílo bez DPH.   

8. Cena za dílo 

 
8.1. Cena za dílo je stanovena jako konečná a zahrnuje veškeré nutné, obvyklé, sdělené  

a též spravedlivě očekávané práce nutné k provedení díla dle smlouvy o dílo a  
předložených podkladů. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty všechny práce a dodávky  
včetně vedlejších, pomocných a doplňkových výkonů, režijních nákladů, dopravy,  
zařízení staveniště, geodetických prací a další náklady, které patří k úplnému a  
bezvadnému provedení předmětu díla. Veškeré tyto práce a dodávky, i pokud  
nejsou ve smlouvě o dílo výslovně uvedené a jsou nezbytné pro řádné provedení  
díla, je zhotovitel povinen provést.  

8.2. Cena dále přestavuje sjednanou hodnotu veškerého plnění a závazků zhotovitele  
podle příslušné smlouvy o dílo, včetně závazků vyplývajících ze zhotovitelem  
poskytnuté záruky za jakost. Pro případ zjištění úpadku zhotovitele, pro případ, kdy  
z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát svým závazkům vyplývajícím z  
poskytnuté záruky za jakost, nebo pro případ, kdy jeho závazky vyplývající z  
poskytnuté záruky jakost zaniknou, smluvní strany oceňují hodnotu záruky na  
částku odpovídající 10 % z ceny díla uvedené výše v tomto článku bez daně z  
přidané hodnoty (v dalším textu uváděno jen „hodnota záruky“). Dojde-li ke  
zjištění úpadku zhotovitele, nebude-li zhotovitel moci dostát svým závazkům  
vyplývajícím ze záruky za jakost, nebo zaniknou- li závazky zhotovitele vyplývající  
z poskytnuté záruky za jakost, pak platí, že cena díla uvedená výše v tomto článku  
bez daně z přidané hodnoty se bez dalšího, zejména bez jakéhokoliv úkonu ze  
strany objednatele, snižuje o dohodnutou hodnotu záruky, přičemž tento účinek  
nastává okamžikem právní moci rozhodnutí o zjištění úpadku zhotovitele,  
okamžikem, kdy nastane skutečnost zakládající nemožnost splnění závazků  
zhotovitele ze smlouvy o dílo, nebo kdy dojde k zániku závazků zhotovitele  
vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost.  Zhotovitel má v důsledku toho nárok  
na zaplacení ceny za dílo v rozsahu ve výši odpovídající reálné hodnotě jím na díle  
realizovaných prací a dodávek ponížené o sjednanou hodnotu záruky, nedohodnou- 
li se smluvní strany jinak.  

8.3. Cena díla je stanovena s ohledem na veškerá rizika plynoucí z charakteru stavby,  
zejména s ohledem na následující skutečnosti: 

- cena je stanovena v cenové úrovni k předpokládanému datu celkového  
předání díla a obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, celní  
přirážky a veškeré ztížené podmínky a budoucí možné náklady, které lze při  
realizaci při odborné obezřetnosti očekávat;  

- cena je stanovená s ohledem na objem a rozsah díla, včetně technologických  
postupů;  

- cena je stanovena s ohledem na stav pozemku, inženýrských sítí a na  
možnosti staveniště;  

- cena je stanovena s ohledem na projektovou dokumentaci, s tím, že  
dokumentace nemá zřejmé vady a obsahuje řešení, materiály a konstrukce,  
které jsou v souladu s obecnými zvyklostmi.  

8.4. Nárok na cenu za dílo v plné výši nevzniká v případě, že zhotovitel provede dílo v  
rozsahu menším, než stanoví smlouva o dílo, projektová dokumentace nebo  
rozpočet. Nárok na cenu za dílo nevzniká v rozsahu části díla, kterou zhotovitel  
neprovedl. Výše tohoto nároku bude stanovena podle rozpočtu, v případě  
neexistence rozpočtu ve výši obvyklé ceny neprovedené části díla. Práva  
objednatele uplatňovat vůči zhotoviteli nároky za vad, nároky na náhradu škody,  
jakož i jiné nároky ze smlouvy o dílo či těchto OP, tím nejsou dotčena.  

8.5. Objednatel je oprávněn zadržet z ceny za dílo 10% podíl z každé fakturované částky  
včetně DPH jako pozastávku pro případ vad díla, které bude dílo vykazovat při  
předání (5 %) a které se vyskytnou v průběhu záruční doby (5 %). Pro pozastávku  
ve výši 5 % z ceny díla, která tvoří záruku pro případ vad, které bude dílo vykazovat 



 

při předání, se sjednává splatnost  v délce 60ti dnů, jdoucí ode dne obdržení písemné 
žádosti zhotovitele o její uvolnění. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat objednateli 
nejdříve po řádném ukončení a předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků osobě, 
která je ve vztahu k objednateli v pozici objednatele.  
Bez ohledu na ujednání předchozí věty je zhotovitel oprávněn zaslat výzvu k uvolnění této  
pozastávky po uplynutí 60ti dnů ode dne odstranění všech vad vyskytujících se na  
díle v dob ě převzetí díla ob jednatelem.  

  
Pozastávka ve výši 5 % z ceny díla, která tvoří záruku pro případ vad, které se  
vyskytnou v průběhu záruční doby, může být uhrazena v případě, že se žádné vady  
v průběhu záruční doby nevyskytnou nebo v případě, že zhotovitel v souladu se  
smlouvou nebo těmito OP takové vady odstraní, nejdříve však po uplynutí záruční  
doby. Tato pozastávka je za předpokladu splnění ostatních podmínek dle smlouvy  
či těchto OP splatná do 60 ti dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k úhradě  
pozastávky, jejíž přílohou bude objednatelem podepsané potvrzení o tom, že se  
v průběhu záruční doby nevyskytly na díle žádné vady či o tom, že zhotovitel vady  
díla, které se vyskytly v záruční době, odstranil.   

Záruční doba se staví po dobu od uplatnění vad díla do jejich úplného a řádného  
odstranění. Za okamžik úplného a řádného odstranění vad se považuje okamžik, ve  
kterém podepíše objednatel protokol o odstranění vad.   

Namísto pozastávky je objednatel oprávněn, nikoliv povinen, přijmout bankovní  
záruku, a to od renomované banky se sídlem v České Republice či od zahraniční  
banky prostřednictvím její pobočky na území České republiky, a to ve výši  
pozastávky s tím, že bankovní záruka bude sjednána jako neodvolatelná a bude se  
vztahovat na veškeré závazky zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo či těchto  
OP.  Text této bankovní záruky musí odpovídat vzoru bankovní záruky používané  
(akceptované) objednatelem.  

9. Platební podmínky 

 
9.1. Veškeré platby se provádějí bezhotovostně.  

9.2. V případě úhrady ceny díla formou měsíčních daňových dokladů (dílčí plnění), se  
smluvní strany dohodly na smluvním datu zdanitelného plnění, za který se považuje  
poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném  
daňovém dokladu – konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise  
o předání a převzetí.  

9.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a nejpozději do 25. dne příslušného měsíce  
předložit objednateli soupis provedených prací k odsouhlasení. Objednatel tento  
soupis odsouhlasí do 10 pracovních dní, ne však dříve, než tento soupis odsouhlasí  
osoba, která je ve vztahu k objednateli v pozici objednatele. Na základě  
podepsaného soupisu provedených prací vystaví zhotovitel fakturu dle podmínek  
sjednaných ve smlouvě, na jejichž základě bude provedena úhrada. Toto platí,  
pokud není stanoven jiný platební nebo fakturační kalendář.   

9.4. Daňový doklad -  faktura  se doručuje doporučenou poštou na adresu pro doručování  
objednatele nebo mohou být předány osobně do podatelny, jiné předání faktur  
nebude objednatelem akceptováno a takto doručené faktury nebudou zařazeny do  
účetní evidence objednatele a neběží jejich splatnost.   

9.5. Dnem úhrady daňového dokladu -  faktury se rozumí den odepsání předmětné  
částky z účtu objednatele.   

9.6. Daňový doklad – faktura musí vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu a dále:  

- pořadové číslo dokladu;  
- číslo smlouvy, název stavby, období, kdy byly práce prováděny;   
- podpis oprávněného zástupce zhotovitele.  

  
Daňový doklad bude mimo jiné obsahovat tento text:   

Rozsah zdanitelného plnění je uveden na soupisu provedených prací, který je  
nedílnou součástí daňového dokladu.  

Tato formulace bude použita pouze v případě, že rozsah a předmět daňového plnění  
není uveden přímo na daňovém dokladu.   

Přílohou faktury musí být oboustranně podepsaný soupis provedených prací včetně  
jejich ocenění. 

9.7. Nebude-li daňový doklad - faktura obsahovat výše uvedené náležitosti, nebo je  
bude uvádět chybně, nebo bude fakturováno vadné plnění, je objednatel oprávněn  
vrátit ho k přepracování ve lhůtě splatnosti. Po doručení opraveného nebo nově  
vystaveného daňového dokladu – faktury běží nová lhůta splatnosti.  

9.8. Splatnost faktur činí 90 dní ode dne jejich doručení, není-li mezi zhotovitelem a  
objednatelem sjednáno jinak. Ve vztahu k fakturám, které budou doručeny  



 

objednateli před celozávodní dovolenou objednatele (tj. před obdobím19.12. – 6.1.  
každého kalendářního roku), jejichž splatnost by nastala v době trvání této dovolené 
 či po jejím skončení, se sjednává prodloužení splatnosti o dobu trvání  
této dovolené, tedy o 19 dní.  

9.9. V případě, že ve smyslu platných právních předpisů dojde ke skutečnosti vyžadující  
provedení opravy základu daně a výše daně, zejména v případě splnění sjednané  
podmínky zakládající nárok objednatele na skonto či bonus, je zhotovitel povinen  
doručit objednateli do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro  
provedení takové opravy řádný opravný daňový doklad.   

9.10. Při nedodržení termínu splatnosti daňových dokladů - faktur činí úrok z prodlení  
0,01% z neuhrazené částky za každý pracovní den (pondělí až pátek) prodlení.  

9.11. V případě, že bude osoba, která je vůči objednateli v postavení objednatele,  
v prodlení s platbou vůči objednateli, prodlužují se o dobu toho prodlení  
navýšeného o 10 dní i lhůty splatnosti plateb objednatele vůči zhotoviteli, a to u  
těch dodávek, prací a činností, u nichž došlo k prodlení s placením vůči objednateli,  
vždy však nejdéle o dobu 90 dnů.   

9.12. Úhrady faktur probíhají z technických důvodů pouze jednou týdně a to každé  
pondělí. Splatnost faktur, která nastane později, než 5 kalendářních dnů před  
pondělkem, se bez dalšího prodlužuje o 7 kalendářních dnů. V takovém případě se  
nejedná o prodlení objednatele a není ani dotčen nárok objednatele na případné  
skonto.  

9.13. V případě, že platná právní úprava ukládá zhotoviteli splnění určité povinnosti,  
zejména daňové či poplatkové, je zhotovitel povinen vždy takovou povinnost splnit  
řádně a včas. V případě, že si je zhotovitel vědom byť i jen potenciální hrozby, že  
svůj závazek nesplní řádně a včas a takové nesplnění může mít vliv na majetkovou  
sféru objednatele, je povinen takovou skutečnost obratem písemně sdělit  
objednateli.  

9.14. V případě, že stavební práce a jiné dodávky, které se zhotovitel zavázal realizovat  
pro objednatele, spadají ve smyslu platných právních předpisů upravujících daně a  
poplatky pod režim tzv. přenesení daňové povinnosti, případně tyto předpisy  
ukládají smluvním stranám ve vztahu k daním a poplatkům jiné povinnosti, jsou  
smluvní strany povinny splnit veškeré povinnosti z těchto předpisů plynoucí.  
Smluvní strany zejména berou na vědomí, že vyúčtování ceny za dílo se bude řídit  
režimem přenesení daňové povinnosti.   

9.15. Platby za vícepráce 
(1) Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž provedením objednatel souhlasí, 
 bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně.  
(2) Taková faktura musí  kromě jiných,  níže  uvedených  náležitostí,  obsahovat  i   
odkaz  na  dokument,  kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny  
(např. změnový list se soupisem provedených prací potvrzených hlavním  
objednatelem /investorem/. 

10. Způsob provádění díla  
  

10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel  
odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení,  
rozhodnutí a potvrzení právními předpisy vyžadovaná pro provádění díla.  
Zhotovitel je povinen ve vztahu k zaměstnancům dodržovat veškeré  
pracovněprávní předpisy.  

10.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o  
dílo a těchto OP. Objednatel je však oprávněn nad rámec původního ujednání v  
příslušné smlouvě o dílo kdykoliv v průběhu provádění díla omezit jeho rozsah,  
aniž by to mělo vliv na výši jednotkových cen zbývajících prací. Zhotovitel v  
takovém případě nemá nárok na úhrady ceny za dílo v rozsahu, ve kterém dílo  
nebude provedeno. Zhotoviteli dále nevzniká nárok na náhradu jakékoliv škody.   

10.3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou  
přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní nutné osobní ochranné pracovní  
prostředky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí  
objednatele (např. při provádění dokončovacích prací v interiérech). O udělení  
výjimky musí být učiněn písemný zápis ve stavebním deníku podepsaný  
stavbyvedoucím objednatele.  

10.4. Zhotovitel je povinen zajistit nepřekročení hlučnosti a prašnosti svých prací  
dle platných hygienických předpisů, ČSN a stavebního povolení.  

10.5. Zhotovitel souhlasí s odběrem materiálů od společnosti STRIX CHOMUTOV a.s. 
      případně jiných společností, se kterými výše uvedené společnosti tvoří koncern či  
      jsou majetkově či personálně propojené a není oprávněn odběr materiálů od  
   těchto subjektů odmítnout, za předpokladu cenových podmínek srovnatelných  



 

  s ostatními dodavateli pro tuto stavbu.  
Skutečnost, že se nejedná o srovnatelné podmínky a tedy, že má zhotovitel možnost  
zajistit materiál za nižší ceny, je zhotovitel povinen hodnověrně prokázat, a to  
písemnými nabídkami dalších dodavatelů.  

10.6. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zák. č. 505/1990 Sb., o metrologii, v  
platném znění. Zhotovitel je povinen před započetím díla předložit seznam všech  
stanovených (dále jen SM) a pracovních (dále jen PM) měřidel, která v průběhu  
zakázky bude používat k měření. Rovněž se vyžaduje označení orientačních  
měřidel (OM), která musí být prvotně kalibrována. Skončí-li v průběhu výstavby  
platnost kalibrace nebo ověření měřidla, které je uvedeno na seznamu, je zhotovitel  
povinen toto měřidlo ihned vyřadit z používání a nahradit měřidlem jiným, které  
doplní do výše uvedeného seznamu. Při poškození měřidla (SM, PM) je zhotovitel  
povinen toto měřidlo okamžitě vyřadit z používání a následně odstranit ze stavby.  
Speciální měřidla, používaná zhotovitelem na stavbách, smějí používat pouze ti  
pracovníci zhotovitele, kteří k tomu mají odborné znalosti nebo odpovídající a  
potřebné zkoušky. Při jakékoliv poruše měřidla je pracovník zhotovitele povinen  
okamžitě přestat měřidlo používat a zkontrolovat, zda nebylo vadné měřidlo již  
používáno na předešlá měření. Za předpokladu, že chyba měřidla již ovlivnila  
výsledky měření, je povinen svým podpisem potvrdit neplatnost předcházejících  
výsledků měření.  

10.7. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v seznamu  
zaměstnanců předaném objednateli. Jiné osoby mohou na staveniště vstoupit jen  
s vědomím zástupce objednatele na stavbě ve věcech realizace uvedeného ve  
smlouvě, a to na základě zápisu ve stavebním deníku a v doprovodu objednatelem  
určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto  
ustanovení.  

10.8. Protokolárně předané staveniště /pracoviště/ bude zhotovitel užívat po dobu  
realizace díla a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště /pracoviště/. Zhotovitel  
vyklidí staveniště /pracoviště/ nejpozději v den převzetí díla objednatelem.  

10.9. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi  
/pracovišti/, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských  
sítích pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé  
jeho pracemi na své náklady a nebezpečí. Platí zásada, že při odchodu zaměstnanců  
zhotovitele ze stavby, musí být denně každé staveniště/pracoviště/ uklizeno. V  
případě neplnění uvedených podmínek je objednatel oprávněn zajistit vyklizení a  
pořádek a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli samostatným daňovým  
dokladem – fakturou za ceny určené objednatelem. Předané staveniště /pracoviště/  
bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely předmětu díla.  

10.10. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že naloží na vlastní náklady s odpady  
vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy ve smyslu zákona č.  
185/2001 Sb. o nakládání s odpady, o likvidaci odpadu a o třídění odpadu.  

10.11. Za materiál a stroje zhotovitele uskladněné na staveništi /pracovišti/, jakož i za celé  
staveniště odpovídá zhotovitel.   

10.12. Zhotovitel je povinen respektovat, že na předaném staveništi/pracovišti/ působí více  
zhotovitelů a zavazuje se neomezovat je v jejich činnosti. Tato skutečnost není  
důvodem ke změně smluvních podmínek.  

10.13. Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném  
souhlasu objednatele a po té, co bude písemně uzavřena dohoda o jakosti a ceně  
náhradního materiálu. Případná změna ceny musí být následně potvrzena dodatkem  
ke smlouvě. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uzavřít dodatek smlouvy do  
7 dnů od předložení návrhu objednatelem.  

10.14. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole  
všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné nebo jsou  
zakryté, nejméně 4 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a  
nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude  
objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento  
požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou  
nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve- li zhotovitel  
objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost  
objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady  
s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.  

10.15. Zhotovitel se zavazuje zápisem ve stavebním deníku vyzvat nejméně 4 pracovní  
dny předem objednatele k účasti na případných zkouškách díla.    

10.16. Nejpozději při prvním dodání materiálu nebo výrobku na stavbu musí být  
stavbyvedoucímu předány kopie platných dokladů jednoznačně prokazující  
požadované vlastnosti materiálu nebo výrobku:  

- prohlášení o shodě a CE potvrzení, technický list, případně protokol o  



 

   zkouškách;  

- pro výrobky charakteru nebezpečných chemických látek a přípravků  

   bezpečnostní listy;  

- pro součásti a systémy požárně bezpečnostních zařízení a pro výrobky s  

předepsanou požární odolností je nutno doložit také kopie certifikátů a atesty  
požární odolnosti;  

- pro stavby v režimu technických kvalitativních podmínek (TKP) staveb  
pozemních komunikací (např. stavby pro ŘSD a další státní organizace) nebo  
TKP Českých drah je nutno doložit předepsané doklady dle příslušných kapitol  
těchto TKP;  

10.17. pro všechny  vybrané/stanovené výrobky a materiály, které budou použity ke  
stavbě, předloží zhotovitel ke schválení v dohodnutém termínu platné doklady o  
posouzení shody mimo jiné dle zákona 22/1997 Sb.,o technických požadavcích na  
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, metodickým pokynem systému  
jakosti v oboru pozemních komunikaci (MP SJ-PK) a Věstníku dopravy č.14- 
15/2005.Stavbyvedoucí je oprávněn v jednoduchých případech a po dohodě s  
objednatelem rozhodnout, že bude doloženo pouze písemné ujištění, že je na  
materiál nebo výrobek je vydáno prohlášení o shodě. Ujištění musí být vydáno pro  
přesně v dokumentu specifikované výrobky.   

10.18. Materiály a výrobky, pro které nebyly dodány v dohodnutém termínu platné  
doklady shody a doklady jednoznačně prokazující jejich vlastnosti, nesmí být bez  
písemného souhlasu objednatele zabudovány. Zmíněné nedostatky jsou důvodem k  
zastavení prací a následné fakturace do doby zjednání nápravy, aniž by toto  
pozastavení mělo vliv na povinnost zhotovitele dokončit dílo ve sjednaném  
termínu.   

10.19. Nad rámec shora uvedených povinností je zhotovitel povinen při provádění  
požadovaných prací zabezpečit dodržování předpisů k zajištění ochrany životního  
prostředí. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat opatření stanovené  
environmentálními aspekty. 

10.20. V případě používání látek kategorie nebezpečných chemických látek a přípravků  
bude zhotovitelem zajištěno proškolení pracovníků a na stavbě budou k dispozici  
příslušné bezpečnostní listy.  

10.21. Používané mechanismy budou v takovém technickém stavu, aby neohrožovaly  
životní prostředí, zejména únikem nebezpečných látek, výfukovými zplodinami a  
nadměrným hlukem.  

10.22. V případě parkování na staveništi budou pod zaparkovanými mechanismy umístěny  
záchytné vany pro možný únik pohonných hmot a provozních kapalin.   

10.23. Zhotovitel bude respektovat hranice předaného pracoviště a stanovené příjezdné  
trasy, každé vozidlo bude před výjezdem na veřejnou komunikaci očištěno.  

10.24. Zhotovitel je povinen zúčastňovat se schůzek/kontrolních dnů na stavbě, které svolá  
objednatel, a to i zápisem ve stavebním deníku, a posílat na ně svého zástupce,  
který je oprávněn rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních.   
Z těchto kontrolních dnů bude učiněn zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou  
smluvních stran. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání smlouvy o dílo.  
Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou  
pro obě smluvní strany závazné, pokud nejsou v rozporu s uzavřenou smlouvou o dílo.  

11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana při  
provádění díla  

  
11.1. Při provádění díla je zhotovitel povinen plnit veškeré povinnosti stanovené  

platnými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při  
práci, bezpečnosti technických zařízení, pracovních podmínek a požární ochrany,  
zejména ustanovení:  

- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;  

- zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a  
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a  
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní  
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při  
práci), v platném znění;  

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na  
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění;  

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu  



 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v  
platném znění;  

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný  
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném  
znění;  

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a  
pracovní prostředí, v platném znění;  

- nařízení vlády č.  272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky  
hluku a vibrací, v platném znění;  

- předpis společnosti České dráhy, a.s., OP 16, předpis o bezpečnosti a ochraně  
zdraví při práci, v platném znění je- li dílo prováděno v souvislosti s touto  
společností či jejím provozem;  

- zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění;  

- vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném  
znění;  

- vyhlášky ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární  
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění.  

11.2. Zhotovitel je povinen v termínu 10 dnů před zahájením realizace díla předložit  
objednateli následující dokumentaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:  

a) Informaci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických  
postupech, které pro realizaci díla zvolil. Informace o rizicích musí být předány  
v listinné podobě nebo na označeném nosiči dat a schváleny odpovědným  
zaměstnancem zhotovitele.  

b) Technologický a pracovní postup pro realizaci konkrétního díla.  
Technologický a pracovní postup musí stanovit zejména:  

- pracovní postup pro danou pracovní činnost;  

- návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací;  

- použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek  
apod.,  

- druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěrných  
konstrukcí, plošin apod.);  

- způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a  
skladovacích ploch;  

- technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků,  
pracoviště a okolí;  

- opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm  
nepracuje,  

- opatření při pracích za mimořádných podmínek.   

Opatření k individuálnímu zajištění jednotlivce pro práci ve výškách a nad volnou  
hloubkou je zhotovitel povinen zpracovat s údaji o způsobu zajištění, o použitých  
osobních ochranných pracovních prostředcích, s vyznačením bodů úvazu a se  
statickým výpočtem.   

Technologický postup musí být předán v listinné podobě nebo na označeném nosiči  
dat a schválen odpovědným zaměstnancem zhotovitele.  

c) čestné prohlášení o splnění požadavků právních a ostatních předpisů k  
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně (prohlášení  
lze nahradit certifikátem o shodě systému managementu bezpečnosti a ochrany  
zdraví při práci s požadavky ČSN OHSAS 18001:2008nebo obdobným a  
certifikátem o shodě systému managementu sociální odpovědnosti,  
odpovídající požadavkům SA8000, vydaným akreditovanou certifikační  
autoritou), které musí obsahovat zejména:  

- prohlášení o proškolení zaměstnanců z právních a ostatních předpisů  
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany;  

- prohlášení o odborné, zvláštní odborné a zdravotní způsobilosti  
zaměstnanců;  



 

- prohlášení, že veškeré práce a činnosti pro objednatele, bude provádět  
vlastními zaměstnanci v pracovněprávním vztahu, popřípadě  
prostřednictvím podzhotovitelů, kteří k tomu účelu zaměstnávají vlastní  
zaměstnance v pracovněprávním vztahu;  

- prohlášení, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 zák. č.  
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, zejména tedy že  
neprovádí a nebude provádět žádné práce ani činnosti pro objednatele, í  
prostřednictvím pracovníků (zaměstnanců) ze zahraničí bez platného  
povolení k zaměstnání a bez platného povolení (oprávnění) k pobytu,  
pokud se taková povolení (oprávnění) u daného pracovníka  
(zaměstnance) podle právních předpisů vyžadují;  

- prohlášení, že nepověří provedením prací a činností pro objednatele,  
podzhotovitele, který umožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 zák.  
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění;  

- jmenný seznam zaměstnanců (pracovníků), kteří se budou na realizaci  
díla podílet;  

- prohlášení o technické způsobilosti strojů, zařízení, nářadí a technických  
pomůcek používaných na staveništi.   

 Čestné prohlášení dle tohoto odstavce musí být předáno v listinné podobě a  
podepsáno odpovědným zaměstnancem zhotovitele.  

11.3. Odpovědní zástupci smluvních stran jsou povinni se před zahájením plnění  
předmětu smlouvy písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví  
a o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají  
poskytování plnění a konkrétního díla.   

11.4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením realizace díla a dále při každé změně,  
poskytnout svým zaměstnancům vhodné a přiměřené pokyny k zajištění  
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a informace o přijatých opatřeních  
k odstranění rizik a postupech při mimořádných událostech na pracovišti.  

11.5. Zhotovitel bez dalšího přebírá plnou odpovědnost za realizaci konkrétních opatření  
vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany  
zdraví při práci a opatření, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo  
minimalizovat působení neodstranitelných rizik při realizaci díla, zejména ve fázích  
a činnostech se zvýšeným rizikem.  

11.6. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o  
odborné a zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců v rozsahu stanoveném  
právními a ostatními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.   

11.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, zejména pokynů určeného  
zástupce objednatele, osoby odborně způsobilé v prevenci rizik objednatele,  
energetika, ekologa, odborně způsobilé osoby v požární ochraně objednatele,  
zaměstnance v oblasti kontroly jakosti a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci na staveništi.  

  11.8.     Budou-li na zhotovitelem převzatém pracovišti plnit úkoly zaměstnanci dvou a více  

zhotovitelů, případně další subjektů, uzavře s nimi zhotovitel písemnou dohodu ve  
smyslu § 101 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění.  

11.9. Je-li pro pracoviště resp. staveniště ustanoven koordinátor bezpečnosti a ochrany  
zdraví při práci ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek  
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, je zhotovitel zejména  
povinen:  

a) nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi (pracovišti) doložit  
objednateli, že prokazatelně informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany  
zdraví na staveništi o rizicích vznikajících při pracovních nebo  
technologických postupech, které pro plnění díla zvolil;  

b) poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi trvalou  
součinnost pro plnění jeho úkolů;  

c) zúčastňovat se kontrolních dnů a kontrolních prohlídek stavby. A případně  
zajistit přítomnost dalších osob jako například: osoby odborně způsobilé  
v prevenci rizik;  

d) dodržovat plán BOZP pro realizované dílo a postupovat dle dohodnutých  
opatření, způsobem a ve lhůtách v plánu BOZP uvedených.  

11.10. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli písemné denní seznamy zaměstnanců  
zhotovitele, popřípadě dalších osob, které se na realizaci díla jeho prostřednictvím  
podílejí. Jiné osoby než osoby uvedené v takovém seznamu smějí na staveniště  
vstoupit jen s vědomím určeného zástupce objednatele. Tím není dotčena  
odpovědnost zhotovitele za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob po dobu, po  



 

kterou se zdržují na staveništi.  

11.11. Zhotovitel se zavazuje v souladu s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví  
při práci souvisle oplotit a zajistit staveniště proti vstupu nepovolaných osob,  
popřípadě jeho samostatnou část, pokud oplocení nezajišťuje objednatel či další  
písemně určený subjekt. Oplocení zřízené objednatelem je zhotovitel povinen  
udržovat v řádném a bezpečném stavu do doby splnění realizace díla.  

11.12. Osobou odpovědnou za organizaci práce zaměstnanců zhotovitele a zajištění  
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za zhotovitele je vždy určený zástupce  
zhotovitele. Neuvádí-li jej smlouva, sdělí zhotovitel před zahájením plnění  
objednateli jeho jméno a příjmení, jakož i telefonické spojení a adresu pro  
elektronické doručování. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalou přítomnost určeného  
zástupce zhotovitele po dobu provádění plnění na staveništi.  

11.13. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích, která zhotovitel  
řádně převzal, nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při  
plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a  
pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; přitom používají pouze přístupové  
cesty určené objednatelem.  

11.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci používali osobní ochranné  
pracovní prostředky stanoveným způsobem v návaznosti na vyhodnocená rizika,  
která vznikají při pracovních postupech, které pro realizaci díla zvolil a zavazuje se  

jejich používání soustavně kontrolovat. Zaměstnanci musí používat osobní ochranné  
pracovní prostředky v minimálním rozsahu:pracovní oděv, bezpečnostní pracovní  
obuv typu S3, ochranou přilbu, výstražnou vestu (pokud její používání nepředstavuje  
nebezpečí), popřípadě pracovní oděvy s reflexními prvky. Zaměstnanci zhotovitele  
musejí být na viditelném místě oděvu nebo ochranné přílby označeni způsobem  
stanoveným objednatelem.  

11.15. Každý úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi se zhotovitel zavazuje neprodleně  
oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování  
příčin a okolností takového úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu  
o pracovním úrazu, a jde- li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně  
sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům  
uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou  
dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci  
pracovních úrazů.  

Objednatel je oprávněn vyžadovat informace o úrazech a závažných mimořádných  
událostech a postupu při jejich vzniku. Objednatel je oprávněn určit organizaci první  
pomoci (vybavenost, umístění a podmínky pro poskytování první pomoci na  
staveništi (pracovišti objednatele).  

11.16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi zdrželi  
přechovávání nebo požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních  
látek a vstupu na staveniště pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že zástupce  
objednatele má právo provést zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu, nebo  
návykových, omamných nebo psychotropních látek a zhotovitel je povinen mu to  
u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který  
vstoupil na staveniště pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo  
psychotropních látek nebo je na staveništi požívá, anebo zaměstnance, který se  
odmítl podrobit zkoušce ke zjištění přítomnosti alkoholu, nebo návykových,  
omamných nebo psychotropních látek, vykázat ze staveniště nebo pracoviště.  
Neučiní- li tak ani přes výzvu objednatele, má právo vykázat jej objednatel jménem  
zhotovitele.  

11.17. Zhotovitel se zavazuje zajistit si vlastní dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při  
práci a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při realizaci díla a  
upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na  
pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo  
třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických  
zařízení a objektů,  

11.18. Zhotovitel se zavazuje používat pouze bezpečná technická zařízení v souladu s  
právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a předložit objednateli na  
jeho žádost průvodní dokumentaci a doklady o kontrolách, revizích a zkouškách  
nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich provoz. Provizorní  
osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat,  
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy, českými  
technickými normami, a s návody jejich výrobců.  

11.19. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají  
původ v povaze přístroje nebo jiné věci, které použil při plnění díla a že se této  
povinnosti nemůže zprostit.  



 

11.20. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených  
k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím právním a ostatním předpisům o  
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  

  
11.21. Zhotovitel zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo  

jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních  
předpisů o požární ochraně a příslušných českých technických norem.  

  
11.22. Zhotovitel se zavazuje udržovat pracoviště, sklady, skládky jakož i přístupové  

komunikace a další plochy v náležitém pořádku, uspokojivém stavu a čistotě.   
  

11.23. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat a strpí způsob provádění a četnost  
kontrol bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany objednatele, zejména stavu  
technické prevence, kontroly plnění přijatých opatření v oblasti prevence rizik,  
kontroly dodržování bezpečnostních předpisů a stanovených pracovních postupů,  
kontroly používání osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanci  
zhotovitele, kontroly výrobních a pracovních prostředků a zařízení na stavbě. Za  
účelem kontroly zhotovitel umožní vstup zaměstnanců objednatele na pracoviště  
zhotovitele.  

  
11.24. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně  

zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se  
prostřednictvím zhotovitele podílejí na jeho plnění nebo se s jeho vědomím zdržují  
na staveništi.  

  
11.25. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za  

každý případ jednání jeho zaměstnanců (nebo osob, které se prostřednictvím  
zhotovitele podílejí na jeho plnění nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi)  
v rozporu s platnými právními a ostatními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany  
zdraví při práci, požární ochrany, a těmito OP.   

12. Provedení díla 

 
12.1. Dílo je samostatným celkem a bude předáváno najednou. Před celkovým  

dokončením díla je objednatel oprávněn svolat, na základě písemného oznámení  
zhotovitele o dokončenosti díla, předpřejímku díla, v rámci které bude  
objednatelem posouzena připravenost díla k přejímacímu řízení a bude zhodnocena  
jakost a kompletnost provedeného díla. O předpřejímce sepíše objednatel protokol,  
který bude obsahovat zejména specifikaci případných vad bránících převzetí díla.  
Tato předpřejímka nenahrazuje převzetí díla, ani specifikaci veškerých vad, ale  
slouží výlučně k předběžné orientaci a přípravě na předání díla.  

12.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla nejpozději v poslední den  
dodací lhůty (termínu dokončení díla). Zhotovitel je povinen předat objednateli  
předmět díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě a provede za tím účelem na své  
náklady všechny potřebné opravy nebo náhradní dodávky a výkony, aby mohlo být  

 
dílo předáno řádně a včas. Zhotovitel ohlásí neprodleně objednateli jakékoliv  
škody, ztráty a poškození a dohodne s ním termíny a způsob jejich likvidace a  
náhrady.  

12.3. Dílo se považuje za provedené okamžikem jeho ukončení a předání podpisem  
zápisu o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.  

12.4. Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli v dostatečném časovém  
předstihu ve stavebním deníku, nejméně 30 dní před termínem ukončení díla, a ten  
svolá přejímací řízení zpravidla do 7 dnů od tohoto oznámení.   

12.5. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek  
předepsaných zejména příslušnými předpisy, platnými normami, projektovou  
dokumentací a objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o  
průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich  
provedení.   K materiálům a výrobkům jsou předávány před jejich zabudováním do  
stavby kopie dokladů jednoznačně prokazující požadované vlastnosti a shodu podle  
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a  
doplnění některých zákonů a nařízení vlády č 163/2002 Sb., kterým se stanoví  
technické požadavky na vybrané stavební výrobky.                         
Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla  
předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání díla. Jedná se  
zejména o tyto doklady:  

- D o k u m e n t a c e  skutečného provedení ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve  
dvou vyhotoveních na označených nosičích dat (CD), přičemž záznam bude  
nepřepsatelný, nesmazatelný.  

D o k u m e n t a c í  skutečného provedení se rozumí aktuální projekt pro provedení  
stavby, v němž budou odborně zakresleny případné dokladované odchylky  
skutečného provedení díla od projektu pro provedení stavby. V případech, kdy  



 

pro velké množství změn by opravený výkres byl nepřehledný, bude zpracován  
zhotovitelem výkres nový. D o k u m e n t a c e  skutečného provedení bude na každém  
výkresu opatřen razítkem a podpisem odpovědné osoby zhotovitele;  

- Všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla včetně  
„Prohlášení zhotovitele o jakosti a úplnosti“ díla, které dosud zhotovitel  
objednateli nepředal;  

- Návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve čtyřech  
vyhotoveních;  

- Návrh servisní smlouvy (pro technologické soubory a technická zařízení);  

- Záruční listy výrobků a zařízení;  

- Doklady o zaškolení obsluhy;  

- Ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla.  

- Geodetické zaměření provedeného předmětu díla, a to na označených nosičích  
dat – CD.  

12.6. Pokud se zjistí při přejímce stavby jako celku investorem či při kolaudačním řízení  
nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat  
objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku investora či  
příslušného orgánu.   

12.7. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných smlouvou o  
dílo, souvisícími dokumenty nebo těmito OP je nesplněním předmětu díla, tedy  
prodlením zhotovitele s ukončením díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti  
uvědomí zhotovitele a zhotovitel je povinen ve lhůtě tří dnů zajistit nápravu,  
přičemž ujednání předchozí věty tím není dotčeno.    

12.8. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci  
přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn odložit převzetí díla, jinak splňujícího  
podmínky pro předání, do doby převzetí díla osobou, vůči které je objednatel  
vystupuje jako zhotovitel. Toto odložení je však objednatel oprávněn využít  
maximálně v délce 90 dnů. Převzetí je možno odepřít v případě úplného nebo  
částečného nesplnění smluvního provedení díla zhotovitelem, při nepředložení  
požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění jiných vad. Při předání  
a převzetí díla bude použit protokol používaný objednatelem či protokol, který má  
stejné náležitosti.  

12.9. Objednatel je oprávněn převzít dílo i v případě, že vykazuje vady, které samy o  
sobě či ve spojení s jinými nebrání plnohodnotnému užívání díla, ani ho neztěžují či  
mu nevadí a nebrání provádění návazných prací. V takovém případě bude součástí  
zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění,  
nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel není do  
doby odstranění vad povinen hradit zhotoviteli část ceny díla, jež by odpovídala  
jeho nároku na slevu, jestliže by vady nebyly odstraněny.  

12.10. V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn  
přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich  
odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.  

13. Záruka za jakost  
 
13.1. Nedohodnou- li se zhotovitel a objednatel jinak, použije se jako systém jakosti  

příslušná norma ISO platná v době uzavření smlouvy. Zhotovitel seznámí na  
vyžádání objednatele před zahájením díla se svým systémem jakosti (dále jen jako  
„SJ“) a předá objednateli jím požadované podklady o SJ. Není-li systém jakosti  
zhotovitele funkční, řídí se provádění díla systémem jakosti objednatele.    

13.2. Zhotovitel umožní objednateli provést prověrku SJ v požadovaném rozsahu.  
Nebude-li objednatel souhlasit se SJ zhotovitele a mezi smluvními stranami  
nedojde k jiné dohodě, platí SJ objednatele.  

13.3.  Zhotovitel přebírá vůči objednateli záruku, že jím dodaný předmět díla bude mít  
vlastnosti sjednané smlouvou a vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající  
platným, uznávaným, obvykle používaným či stanovené technickými předpisy, a to  
po záruční dobu. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky  
na jakost specifikovanou v projektové dokumentaci a bude provedeno, chráněno  
a označeno podle ČSN, EN, ISO 9000 či příslušné normy ISO platné v době uzavření  

smlouvy, technických požadavků na stavební výrobky zejména ve smyslu zákona č.  
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění  
některých zákonů. Předmět díla nesmí mít žádné nedostatky jakosti.  

13.4. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, nejvyšší  



 

kvality, odpovídají předané projektové dokumentaci a standardům dohodnutých ve  
smlouvě o dílo.  

13.5. Délka záruční doby je sjednána na 62 měsíců ode dne předání a převzetí díla.   
Poskytnutá záruka za jakost se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady díla.  

13.6. V případě zjištění vady díla v záruční době má zhotovitel povinnost odstranit vadu  
na vlastní náklady v  termínu stanoveném objednatelem s přihlédnutím k povaze a  
rozsahu vady a požadavkům a potřebám investora, resp. uživatele předmětu díla.  
Zhotovitel je povinen zahájit ihned po oznámení jejich výskytu odstraňování  
případných vad zjištěných v záruční době, které ohrožují bezpečnost a zdraví lidí, a  
tyto vady také ihned odstranit. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování  
případných vad zjištěných v záruční době, které mají charakter havárie, do 3 hodin  
od jejich oznámení a tyto vady odstranit do 24 hodin. Zhotovitel je povinen zahájit  
odstraňování případných ostatních vad zjištěných v záruční době do 3 dnů od  
oznámení vady (uplatnění reklamace) objednatelem a vady odstranit v termínu  
stanoveném objednatelem, jinak v nejkratší možné době, nejpozději však do 10  
dnů, nebudou- li objektivní podmínky vyžadovat lhůtu delší. V takovém případě  
platí tato delší lhůta stanovená jako technologicky a/nebo technicky nejkratší  
možná. Ukáže- li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, je zhotovitel  
povinen dodat v technologicky a/nebo technicky nejkratší možné době, nejpozději  
však do 7 dnů od zjištění této skutečnosti, náhradní předmět plnění a nahradit  
vzniklou škodu. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování uplatněných vad vždy,  
tj. i v případě, že je sporné, zda zhotovitel za vady odpovídá. Otázka event. nároků  
zhotovitele z odstranění vad bude řešena až po úplném odstranění uplatněných vad.  

13.7. V případě, že je reklamace vyřešena tak, že zhotovitel vadu odstraní, počíná běžet  
nová záruční doba, a to na tu část díla, u které se vada projevila a byla odstraněna.   

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z či v souvislosti s uplatněnými  
vadami.  

13.9. Nedodrží- li zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady oznámené  
(reklamované) v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám  
či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Totéž právo má objednatel i  
v případě, že hrozí nebezpečí vzniku škody či újmy objednateli či třetím osobám,  
ve vztahu k nimž je objednatel zavázán, či ve vztahu k nimž by mohl za případnou  
újmu odpovídat. Zhotovitel zároveň uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši  
10.000,- Kč za každou takovou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranění vady  
zhotovitelem, uhradí mu zhotovitel smluvní pokutu 5.000,-  Kč za každý den  
prodlení a jednotlivý případ až do dne odstranění vady maximálně ve výši 30%  
z celkové ceny za dílo. V případě vad, které znemožňují řádné užívání díla, je  
objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu až do výše 80% z celkové ceny za  
dílo. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli vzniklé v důsledku neodstraňování  
reklamovaných vad ve stanovených termínech je objednatel oprávněn jednostranně 
započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele, včetně smluvních  
pozastávek nebo je čerpat z bankovní garance poskytnuté zhotovitelem.  
Nárok objednatele na náhradu škody není tímto ujednáním o smluvní pokutě  
dotčen a objednatel je oprávněn požadovat též náhradu škody přesahující  
smluvní pokutu.  

13.10. V případě, že zhotovitel bude provádět dílo či jeho část prostřednictvím  
subdodavatele, je zhotovitel povinen nejpozději v den, kdy subdodavatel začne dílo  
či jeho část provádět, předložit objednateli subdodavatelem řádně podepsaný a  
platný záruční list, kterým subdodavatel poskytne objednateli záruku za dílo či jeho  
část, kterou subdodavatel bude provádět, a to v délce trvání 61 měsíců ode dne  
předání a převzetí díla objednatelem. Pro odstranění pochybností se stanoví, že  
záruka poskytnutá objednateli zhotovitelem není zárukou subdodavatele  
poskytnutou objednateli dotčena, ani ji nenahrazuje. O prodlení zhotovitele se  
splněním jeho povinností se prodlužuje splatnost všech pohledávek zhotovitele za  
objednatelem na základě předmětné smlouvy o dílo. V případě prodlení s plněním  
této povinnosti dle tohoto odstavce je zhotovitel rovněž povinen uhradit objednateli  
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení,  
maximálně však 30 % z ceny za dílo.  Nárok na smluvní pokutu je splatný bez  
dalšího, zejména bez nutnosti písemné výzvy, v den následující po dni, ve kterém  
nárok na smluvní pokutu vznikl. Nárok objednatele na náhradu škody není tímto  
ujednáním o smluvní pokutě dotčen a objednatel je oprávněn požadovat též náhradu  
škody přesahující smluvní pokutu.  

13.11. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala  
v době předání díla, a uplatnit nároky z takové vady, kdykoliv v průběhu záruční  
doby, bez ohledu na to, kdy objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či  
mohla být objednatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že  
objednatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena  
včas, přičemž aplikace norem stanovených právními předpisy, které v tomto ohledu  
zhoršují postavení objednatele, se vylučuje.  

13.12. Záruka zhotovitele za jakost díla neskončí před uplynutím záruční doby poskytnuté  
objednatelem vůči třetí straně mající postavení objednatele vůči objednateli.  
Uvedené však platí maximálně po dobu 24 měsíců od předpokládaného ukončení  



 

záruční doby poskytnuté zhotovitelem.  

14. Vady díla  
14.1. Vadami díla jsou nedodělky (množstevní vada), jiné než sjednané plnění a  

neodpovídá- li dílo výsledku určenému ve smlouvě, jakož i skutečnost, že dílo nemá  
vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle  
používaným či spravedlivě očekávaným požadavkům, zejména technickým,  
užitným a estetickým.  

14.2. Vadou díla je rovněž, nemá- li dílo obvyklé vlastnosti, jakož i vlastnosti  
odpovídající platným či uznávaným technickým předpisům včetně standardů  
(norem) ČSN, EN a ISO, a to po dobu stanovenou ve smlouvě (záruční doba).  

14.3. Vadou díla se rozumí rovněž vlastnost, u níž nelze při zahájení díla a vynaložení  
odborné péče předpokládat, že by objednatel tuto vlastnost požadoval či její  
existenci toleroval.  

15. Prodlení zhotovitele   
15.1. Zhotovitel je v prodlení, nesplní- li řádně a včas svůj závazek provést dílo dle  

smlouvy a OP.  

15.2. Objednatel je oprávněn v případě prodlení zhotovitele se splněním jakékoliv  
povinnosti dle smlouvy či OP zajistit bez dalšího splnění takové povinnosti sám či  
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Objednatel je tak zejména  
oprávněn v případě prodlení zhotovitele s prováděním díla či jeho části oproti  
sjednaným termínům zajistit bez dalšího provedení díla či jeho části sám či  
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Tímto postupem není  
dotčena záruka zhotovitele za jakost díla jako celku.  
  

15.3. Objednatel je oprávněn požadovat v případě prodlení zhotovitele náhradu škody  
v plné výši.  

15.4. Objednatel je rovněž oprávněn v případě prodlení zhotovitele se splněním jakékoliv  
povinnosti dle smlouvy či OP odstoupit od smlouvy.  

16. Smluvní pokuty  
  

16.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen uhradit  
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý den  
prodlení. V případě, že jsou ve smlouvě sjednány dílčí termíny plnění díla (milníky),  
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla  
včetně DPH za každý den prodlení se splněním takového termínu.   

16.2. V případě porušení povinnosti v tomto článku výslovně neuvedené a vyplývající ze  
smlouvy, OP či zákonného předpisu je zhotovitel povinen platit smluvní pokutu ve  
výši 10.000,-  Kč za každý případ porušení.   

16.3. V případě prodlení se splněním povinnosti v tomto článku výslovně neuvedené a  
vyplývající ze smlouvy, OP či zákonného předpisu je zhotovitel povinen platit  
smluvní pokutu ve výši 5.000,-  Kč za každý den prodlení. Analogicky totéž platí  
v případě prodlení s odstraněním závadného stavu vyvolaného porušením povinnosti  
ze strany zhotovitele.   

16.4. Ujednání o výši smluvní pokuty platí, není- li sjednáno na jiném místě OP či ve  
smlouvě vyšší smluvní pokuta.  

16.5. Ujednání o smluvních pokutách dle smlouvy o dílo a těchto OP se nedotýkají nároku  
objednatele na náhradu škody v plné výši, objednatel je tedy oprávněn požadovat též  
náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.  

16.6. Není-li sjednáno jinak, je nárok na smluvní pokutu dle smlouvy o dílo a těchto OP  
splatný bez dalšího, zejména bez nutnosti písemné výzvy, vždy v den následující po  
dni, ve kterém nárok na smluvní pokutu vznikl. 
 

   16.7. Objednatel je oprávněn započíst jakýkoliv nárok vůči jakékoli pohledávce  
zhotovitele (splatné i nesplatné). Taktéž je objednatel oprávněn uspokojit svůj nárok  
na smluvní pokutu prostřednictvím bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem.   
 

17. Odstoupení od smlouvy  
  

17.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených  
  v zákoně č.89/2012Sb., občanským zákoníkem. 
 
17.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit v případě jakéhokoli porušení povinnosti ze  

strany zhotovitele vyplývající ze smlouvy, OP či zákonného předpisu, dále pokud: 

- zhotovitel podal návrh na vyrovnání 



 

- zhotovitelem či třetí osobou byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele 

- nastane-li jakákoliv skutečnost, která by mohla byť i jen potenciálně ohrozit plnění díla ze strany zhotovitele 

17.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného 
odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.  

 

17.4 dále lze od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech :  
a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, za podmínky, že objednatel částku dostal uhrazenou od 
vyššího objednatele  
b) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě,  
c) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě,  
d) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo 
provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,  
e) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů 
 

17.5. Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností,jestliže strana, která je v prodlení, 
nesplní svoji povinnost ani  dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 10 dní.   
  

17.6   Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení 
je povinna písemně oznámit druhé straně.  

  
17.7.   V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.  
  
17.8. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně 
17.9. Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující :  

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,   
b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s 
ukončením stavby,   
c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým 
byla stanovena cena díla,  
d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,  
e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,   
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby,  
g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný 
oprávněnými zástupci obou stran,  
h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů 
po předání a převzetí stavby,   
i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud účtovaných prací, popřípadě poskytnutých 
záloh a zpracuje konečnou fakturu,  
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti dle sjednaných platebních podmínek 
k)  zhotovitel uhradí objednateli náklady vzniklé se změnou zhotovitele,  náklady vzniklé zdržením realizace díla a další 
případnou škodu.    

 

18.  Postoupení pohledávek  
  

18.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva vzniklá na základě příslušné smlouvy o  
dílo bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Stejně tak není zhotovitel  
oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele uzavřít ani žádnou  
factoringovou či forfaitingovou smlouvu, či jinou smlouvu nebo učinit jednostranný  
právní úkon s obdobným či stejným obsahem, na jehož základě by došlo k  
postoupení pohledávky ze zhotovitele na třetí osobu. V případě porušení povinnosti  
zhotovitele zdržet se jednání uvedeného v tomto odstavci je zhotovitel povinen  
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 20 % z celkové ceny za dílo  
vč. DPH, a to za každý případ porušení této povinnosti zvlášť.    
  

18.2. Zhotovitel není rovněž oprávněn ohledně jakýchkoli pohledávek za objednatelem  
uzavřít zástavní smlouvu, či učinit jiný právní úkon, jehož důsledkem by byla  
povinnost objednatele plnit jakoukoli pohledávku zhotovitele k rukám třetí osoby.  
V případě porušení povinnosti zhotovitele zdržet se jednání uvedeného v tomto  
odstavci je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  
odpovídající 10 % z celkové ceny za dílo vč. DPH, a to za každý případ porušení této  
povinnosti zvlášť.    

19.  Započtení pohledávek  
  

19.1. Zhotovitel není oprávněn započítat jednostranně jakékoliv své pohledávky vůči  
pohledávkám objednatele za zhotovitelem.  

  
19.2. Objednatel je oprávněn započítat jednostranně jakékoliv své splatné i nesplatné  

pohledávky za zhotovitelem vůči jakýmkoli splatným i nesplatným pohledávkám  
zhotovitele.  



 

20. Ostatní a závěrečná ustanovení  
  

20.1. Za jednání zhotovitele se považuje jednání kterékoliv osoby, která jménem  
zhotovitele vystupuje navenek. Takovéto jednání se považuje za jednání zhotovitele  

20.2. Případné spory vzniklé ze smlouvy o dílo se budou s konečnou platností řešit u Rozhodčího soudu  při Agrární komoře ČR a 
Hospodářské komoře ČR . jednacím jazykem bude čeština a rozhodné právo český právní řád.   

  
21. Důvěrné informace a duševní vlastnictví  
 
21.1  Důvěrné informace jsou veškeré  informace  a  dokumenty  týkající  se  předmětu  smlouvy  o  dílo,  s nimiž  bude  zhotovitel  
přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a - 
podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např. podzhotovitelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k 
provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace. 
  
21.2  Duševní vlastnictví : pokud  zhotovitel  při  zhotovování  díla  použije  bez  projednání  s objednatelem  výsledek  činnosti  
chráněný právem  průmyslového  či  jiného  duševního  vlastnictví  a  uplatní-li  oprávněná  osoba  z tohoto  titulu  své  
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků. 

  
 
V Chomutově dne 1.10.2021 
  
  
______________________________  
STRIX CHOMUTOV a.s. 
  
Dušan Dufka, předseda představenstva    
Petr Sedláček, člen představenstva  

  


